

ENTIDAD:
DIRECCIÓN: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÈ OJETENAM
HORARIO DE ATENCIÓN: 8.00 AM a 13.00 PM Y 14.00 PM a 17.00 PM
TELÉFONO: 48787831
DIRECTOR: DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICAICÒN
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Rosanio Gonzàlez Roblero
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 17-03-2021
CORRESPONDE AL MES DE: 03-2021

NUMERAL 10 - COTIZACIONES Y LICITACIONES DE PROGRAMAS

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CANTIDADES	PRECIOS UNITARIOS	MONTOS	RENLÓN PRESUPUESTARIO	CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR		DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN		CONTENI
					Nombre proveedor:		NOG:		
Cotización	1	332	Q149.760,00		Nombre proveedor:	Josè Luis Castillo Bautista	NOG:	13966138	No. Del Contrato:
					NIT:	40898075	Fecha de Publicación:	03/02/2021	Plazo del Contrato:
							Fecha de presentación de ofertas:	16/02/2021	Bien o servicio contrato:
							Fecha de Adjudicación:	18/02/2021	Fecha del Contrato:
						Estatus:			
Cotización	1		Q499.300,00		Nombre proveedor:	Audulio Rocael Barrios Matias	NOG:	14565579	No. Del Contrato:
					NIT:	13174622	Fecha de Publicación:	13/05/2021	Plazo del Contrato:
							Fecha de presentación de ofertas:	26/05/2021	Bien o servicio contrato:
							Fecha de Adjudicación:	31/05/2021	Fecha del Contrato:
						Estatus:			
Cotización	1		Q518.010,00		Nombre proveedor:	Gryson Isaac Merida de Leon	NOG:	14638738	No. Del Contrato:
					NIT:	54715806	Fecha de Publicación:	25/05/2021	Plazo del Contrato:
							Fecha de presentación de ofertas:	07/06/2021	Bien o servicio contrato:
							Fecha de Adjudicación:	09/06/2021	Fecha del Contrato:
						Estatus:			
Cotización	1		Q719.610,00		Nombre proveedor:	Everson Erasmo de Leon Ochoa	NOG:	14638797	No. Del Contrato:
					NIT:	76879054	Fecha de Publicación:	01/06/2021	Plazo del Contrato:
							Fecha de presentación de ofertas:	14/06/2021	Bien o servicio contrato:
							Fecha de Adjudicación:	18/06/2021	Fecha del Contrato:
						Estatus:			
Cotización	1		Q868.960,00		Nombre proveedor:	Hernan Arturo Maldonado Rodas	NOG:	14867737	No. Del Contrato:
					NIT:	27981681	Fecha de Publicación:	24/06/2021	Plazo del Contrato:
							Fecha de presentación de ofertas:	08/07/2021	Bien o servicio contrato:
							Fecha de Adjudicación:	13/07/2021	Fecha del Contrato:
						Estatus:			
Cotización	1		Q299.988,00		Nombre proveedor:	Udin Jeancarlo Merida Mauricio	NOG:	14946270	No. Del Contrato:
					NIT:	104987839	Fecha de Publicación:	14/07/2021	Plazo del Contrato:
							Fecha de presentación de ofertas:	27/07/2021	Bien o servicio contrato:
							Fecha de Adjudicación:	29/07/2021	Fecha del Contrato:
						Estatus:			
					Nombre proveedor:	Armando Gustavo Roblero Diaz	NOG:	15323420	No. Del Contrato:
					NIT:	4382811	Fecha de Publicación:	15/09/2021	Plazo del Contrato:

Cotización	1		Q559.430,00			Fecha de presentación de ofertas:	28/09/2021	Bien o servicio contrato:	
						Fecha de Adjudicación:	01/10/2021	Fecha del Contrato:	
						Estatus:			
Cotización	1		Q249.720,00		Nombre proveedor:	Florian Mazariegos Perez	NOG:	15819833	No. Del Contrato:
					NIT:	23560967	Fecha de Publicación:	11/11/2021	Plazo del Contrato:
							Fecha de presentación de ofertas:	24/11/2021	Bien o servicio contrato:
							Fecha de Adjudicación:	29/11/2021	Fecha del Contrato:
				Estatus:					
Licitación	1		Q2.497.500,00		Nombre proveedor:	Onesimo Gonzalez Roblero	NOG:	14698722	No. Del Contrato:
					NIT:	8171769	Fecha de Publicación:	02/06/2021	Plazo del Contrato:
							Fecha de presentación de ofertas:	13/07/2021	Bien o servicio contrato:
							Fecha de Adjudicación:	19/07/2021	Fecha del Contrato:
				Estatus:					
Cotización o Licitación					Nombre proveedor:		NOG:		No. Del Contrato:
					NIT:		Fecha de Publicación:		Plazo del Contrato:
							Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contrato:
							Fecha de Adjudicación:		Fecha del Contrato:
				Estatus:					

DO DEL CONTRATO

01-2021

20 días calendario

Ejecución de la obra

24/02/2021

03-2021

5 meses

Ejecución de la obra

10/06/2021

04-2021

4 meses

Ejecución de la obra

17/06/2021

05-2021

5 meses

Ejecución de la obra

05/07/2021

06-2021

6 meses

Ejecución de la obra

26/07/2021

08-2021

3 meses

Ejecución de la obra

05/08/2021

10-2021

4 meses

Ejcuçión de la obra
07/10/2021

11-2021

8 meses
Ejcuçión de la obra
07/12/2021

07-2021

5 meses
Ejcuçión de la obra
26/07/2021